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Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wysokosci Toru Lyzwiarskiego do
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Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodnej
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Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéow
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L. ST-00.00 Wymagania ogdlne 3+14
2. ST-01.01 Roboty ziemne 15420
3. ST-01.02 Roboty montazowe 21-26
4, ST-01.3 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni 27+35
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1. WSTEP

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogo6lne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»Budowa kanalizacji deszczowej od wysokosci Toru Lyzwiarskiego do wylotu do rzeki Pilicy w
Tomaszowie Mazowieckim”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Lp. ST TYTUL
1. ST —00.00 Wymagania ogdlne
2. ST-01.01 Roboty ziemne
3. ST-01.02 Roboty montazowe
4. ST-01.03 Rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni

1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy — urzgdowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.43. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.4. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow i Robot.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania Robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.8. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.49. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.10. Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robot w formie pisemnej, dotyczacej sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.13. Przedmiar Robot — wykaz robét, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Teren rob6t — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
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1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow
pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
- Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacja projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robot ( petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inzyniera),
Dokumentacje¢ Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla zrealizowanych robot —
umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza i w stosowanych ewidencjach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Projekt organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami wedlug
obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
i zezwolen na zajg¢cie pasa drogowego;

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robét.

Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, stanowia cz¢$¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosc ich
waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty bgda niezwlocznie zastapione innymi,
a elementy Robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robot na okres budowy.
W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce.

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wlaczony w Cene
Kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bgdzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s0b lub whasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczego6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy
fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty wydane $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwosci na srodowisko.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bgedacych wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane witadze oraz be¢dzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w
tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdoéw
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Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przewoz nietypowych
wagowo i gabarytowo fadunkow.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczeg6lnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej, nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sag uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt,
od daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robdt przez Inzyniera.
Wykonawca begdzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, bylty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczac¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:
a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
b) biezace utrzymanie objazdow i1 przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kolowy
i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdow /przejazdéw i organizacji ruchu, w
tym:
a) usuni¢cia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.14.Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomig¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska
O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
nadzor archeologiczny i Inzyniera i postgpowac dalej zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktoérag nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

2. Materialy
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2.1

2.2.

Zrédla szukania materiatow

Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wylgcznie materialy, wyroby, urzadzenia dopuszczone do obrotu i
odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrdodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadklad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjqtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu
Budowy zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3, Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cz¢$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5.

2.6.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone, zachowaly swoja jako$¢ 1 wtasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow, w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
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5.
5.1

wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementdw robot, zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

5.2. Polecenia InZzyniera

6.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i ustaleniami.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czeS¢ ogbdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
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- rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréow i badan ( rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementdéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg¢ Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedur¢ badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéw, ktoére budza
watpliwos¢, co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonaweca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. _Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez InZyniera.

6.7.

1.Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2.Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

3.Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzqdzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy,
ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.
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6.8.

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

W przypadku materiatow, dla ktorych sa wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materialow bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materialy posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazna legalizacj¢, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST, materialy takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajacego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi numerami zalacznika i
opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- dat¢ przekazania terenu budowy,
- dat¢ przekazania Dokumentacji Projektowej,
- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacym ograniczeniom lub
szczegolnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosSci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong i nie ma uprawniefnt do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym
Kosztorysie 1 wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowia
zaltaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokol przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokot odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
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6.8.5.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.

8.4.

f) korespondencj¢ na budowie,

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, z co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie zwalnia
Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Btgdy zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera, na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania iloSci Robot i materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3, jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja byc
obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg i beda przez niego utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku dhuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanego przez
Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

¢) odbior koncowy,

d) odbioér pogwarancyjny

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbioér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postgpu Roboét. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak w pkt. 8.2.

Odbior koncowy Robot
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8.5.

8.6.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét, w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pisSmie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inzyniera.

Odbiodr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera, zakonczenia Robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecno$ci Inzyniera, Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow
badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Roboét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonanych Robot, w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé¢
wykonanych Robot, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt, jest protokot odbioru koncowego Robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace, beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupeiajacych, wyznaczy
Komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Robodt zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg, za jednostke obmiarowa, ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprze¢tu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

N —

W

wody, budowa drog dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi obce,
optlaty za dzierzawg placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym Przedmiarze Robot, jest
ostateczna i1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt objetych pozycja
kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcg jest ceng ryczaltows niepodlegajaca zmianie.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza inwestycji
oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 1.5. ST.

Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkow Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wilasciwego terenowo dla miejsca wykonywania
Robot, ponosi Wykonawca.

Odwodnienie wykopow
Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia Robot, nalezy oszacowaé¢ w formie
ryczattowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢c w cenie jednostki obmiaru

wykopu.
PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoScig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE
lub beneficjantow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ROBOTY ZIEMNE
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
pod budowg kanalizacji deszczowej oraz przebudowe odcinkéw sie¢ wodociggowej na zadaniu pn.: ,,Budowa
kanalizacji deszczowej od wysoko$ci Toru Lyzwiarskiego do wylotu do rzeki Pilicy w Tomaszowie
Mazowieckim”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. _Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

2.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow, zasypek,
podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.

Z dokonanego wywiadu srodowiskowego oraz przeprowadzonych ogledzin stwierdza sig, ze nie zachodzi potrzeba
wykonania badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechnicznych posadowienia dla przedmiotowej inwestycji,
ktore nalezy ocenié¢, jako proste. W przypadku stwierdzenia podczas robot ziemnych gorszych warunkow
gruntowych niz zalozono w projekcie wowczas nalezy przeprowadzi¢ konsultacje z uprawnionym geologiem, co
do rozwigzan geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych. Do projektu przyjeto grunt kategorii III=1V,
a poziom wod gruntowych ponizej dna wykopu. W przypadku napotkania wod gruntowych wod¢ z wykopu
odprowadzaé¢ bezposrednio z wykopu przy pomocy pomp. W przypadku wickszego naptywu poziom wody
gruntowej obnizy¢ przy pomocy iglofiltréw z obsypka zwirowa o wigkszym zaggszczeniu. Wykopy pod utozenie
wodociggu szalowa¢ pelnymi szalunkami. Wielkos¢ wywotanego leja depresyjnego w wyniku pompowania
zamknie si¢ w obszarze dziatek ujetych w postgpowaniu co spowoduje obnizenie zwierciadta wody okoto 1,0m.
Jego oddziatywanie bedzie tymczasowe na czas trwania pompowania tj. do 4 dni. Po zaprzestaniu pompowania
poziomu wod gruntowych powrdci do zwierciadla sprzed pompowania. Wody gruntowe gromadzone bgda w
szczelnych zbiornikach i beda przekazane wg odrgbnej umowy do gestora sieci kanalizacji deszczowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. Nr 463) projektowana inwestycje zalicza si¢ do II kategorii geotechniczne;.

Zakres robot obejmuje:
— usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej,
— wykopy w gruncie kat. I, waskoprzestrzenne, r¢czne i mechaniczne, na odktad i z wywozem
— umocnienia $cian wykopow wypraskami stalowymi lub palami szalunkowymi,
— podsypka gr. 15cm, obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 30cm z piasku,
—  zabezpieczenie wylotu ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10cm,
—  zasypanie z zaggszczaniem wykopow, r¢czne 1 mechaniczne,
—  zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog,
— rozscielenie humusu,
—  wywoz nadmiaru gruntu na odlegtosci do 3km
— przywo6z brakujacego gruntu z odlegtosci do 10km, wywoz gruzu na skaldowsko z jego utylizacja na
odlegtos¢ do 10 km,
— odwodnienie wykopow bezposrednio z wykopow pompa spalinowa
— montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggdw i kabli
— ulozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST -00.00.- Wymagania Ogolne.

1.5. _Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST- .00.00
Wymagania Ogdlne.

MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopow,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na ewentualna
wymiang gruntu

e materialty do umocnienia wykopow

e materialty do odwodnienia wykopow
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4.

5.

e materiaty do podpar¢ i podwieszen
e materialy na ktadki dla pieszych
e materialy na naprawe¢ ogrodzen

Materialy powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.
Do wykonania robot stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzg¢tu podano w ST-00.00.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego
sprzgtu mechanicznego:

e  koparki,
spycharki,
rowniarki,
niwelator,
walce,
ptyty i walce wibracyjne,
1 inny sprze¢t —odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
e do odwodnienia powierzchniowego — pompy spalinowe i elektryczne.
Sprzet powinien byé¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez

Inzyniera.

TRANSPORT

Warunki ogélne dotyczace transportu podano w ST-00.00.

Samochod samowytadowczy 1 inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST -00.00.
Wymagania te dotycza nast¢pujacego zakresu Robot ziemnych:

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami zagospodarowania terenu, wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).

b) Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

¢) Przygotowanie podtoza,

d) Zasypka i zaggszczenie gruntu,

e) Wykonanie podsypki i obsypki rurociggu z piasku.

5.2. Warunki szczegdlne wykonania Robot
5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzg¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko§¢ winna
by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0§ kanalu (przewodu) nalezy oznaczy¢é w tereniec w sposéb trwaty 1  widoczny
z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3
punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do wtasciwych robdt ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemi¢ roslinng pryzmujac ja z jednej
strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajagce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé
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przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych taw.

2. Odwodnienie wykopdow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz
Iub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdhiz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 100 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy spalinowej. W
przypadku wystapienia wod gruntowych i duzego ich naptywu odwadnia¢ iglofiltrami utozonymi dwustronnie w
odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopigtrowym. Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dtugosci 50m
dotyczy wykonania podtoza, utozenia rurociagdéw, wykonania podsypek. Przyjety orientacyjnie czas pracy
urzadzen ca 100h. Przy duzym naptywie waod iglofiltry nalezy zagesci¢, przy nizszym nalezy stosowac rzadsze
rozstawienie igtofiltrow. Wod¢ z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika tj. kanalizacji deszczowej
Iub rowu. Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inzynierem.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 .

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajacy ich eksploatacj¢ lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob nie kolidujacy
z rurociggami. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi o110+160mm o dlugosci
jednostkowej L=3,0m.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawcg na
odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilag osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz
Im od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej. Wykopy
nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub wickszej
niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow ktadkami z
barierkami dla przej$cia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigztych, +5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m wynosi + 5 cm o szerokosci
wigkszej niz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
010 %.

Grunt uzyty do podsypki i obsypki oraz zasypki musi spelnia¢ kategori¢ gruntu G1 speiajacy norme
PN-B-11113:1996r.

Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke¢ reczna z gruntu kategorii G1 do wysoko$ci co najmniej 30cm ponad
gorng krawedz rury, zaggszczajac warstwami co 15cm.

Projekt przewiduje pelng wymian¢ gruntu w pasach drogowych na grunt kategorii G-1.

Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty)
nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie
zasypki.

W przypadku gdyby podczas prac napotkano na grunt o slabej no$nosci np. pojawienie si¢ torfu — decyzj¢ o
posadowieniu rur nalezy podja¢ na budowie.

4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu wykonanym z gruntu kat. G1.
Materiat na podtoze powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zaggszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98 zgodnie z norma BN-77/8931-12.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektoéw na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylaczeniem odcinkow na zlgczach,
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- etap Il —po probie szczelnosci ztacz rurociagdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap II- zasyp wykopu gruntem jeSli max. wielko§¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor Scian wykopu.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is=1,0 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na catej dlugosci tras

rurociaggéw i obiektow kubaturowych.

Nadmiar ziemi z wykopdéw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inzynierem.

6. Wykonanie remontu istniejacego wylotu do rzeki

W celu odprowadzenia wod deszczowych do rzeki Pilicy w km 131+00 postuzy istniejacy wylot ¢500mm.
Istniejacy wylot @500mm do rzeki Pilicy wyremontowany zostanie z elementéw prefabrykowanych. Wymienione
zostanie istniejagce umocnienie skarpy rzeki Pilicy na di. 3,0m i szer.3,0m w postaci narzutu kamiennego w
geokracie na geowtokninie. Rz¢dna posadowienia rurociagu (dna) 1 rzedna istniejagcego wylotu w wezle S1
pozostaje niezmieniona i wynosi 152,49 m n.p.m. Rzgdne terenu pozostajg niezmienione. Lokalizacja wylotu w
terenie pozostanie nie zmieniona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreélenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreélenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy stalych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowos$ci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -00.00.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest :

m? - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoéz nadmiaru gruntu i przywoz
brakujacego gruntu; wywoz gruzu

m’ - usunigcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka pomostow dla
ruchu pieszego,

kpl. szt. - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagdbw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe,

m - rurociagi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00.
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8.2. Warunki szczegolowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatow
- zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
- zaggszczanie ziemi w wykopie,
- rozscielenie humusu.
8.2.2. Odbioru roboét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac¢ bgdzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego —odcinki na sieci wodociggowej migdzy weztami z zasuwami oraz
odcinki na kanalizacji deszczowej mi¢dzy studniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczqce platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.

9.2. _Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.

Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z

uzgodnieniem i inne,
wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociagéw,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
wykonanie kladek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
wykonanie barierek zabezpieczajacych,
wykonanie prac objetych specyfikacja,
optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan i pomiardw,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.

10.1.Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.
PN-B-10736:1999 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.
PN-5-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych- czes¢ 1.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej oraz przebudowy odcinkow sieci wodociggowej na zadaniu p.n. ,,Budowa kanalizacji deszczowej od
wysokosci Toru Lyzwiarskiego do wylotu do rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:

1. Rury GRP ¢600mm SN10000 mb. 344,1
2. Rury GRP 2200 SN10000 mb. 21,1
3. Wpusty uliczne z materiatu GRP ¢500mm z osadnikiem kpl. 8
4. Studnie ¢1200mm z materialu GRP z wtazami zel. kl. D400 z wypelnieniem

betonowym bez osadnikow kpl. 4
5. Studnie ¢1200mm z materiatu GRP z wlazami zel. kl. D400 z wypelieniem

betonowym z osadnikami kpl. 2
6. Redukcja GRP ¢600/500mm szt.1
7. Rury ostonowe dwudzielne g1 10mm L=3,0m szt. 1
8. Rury ostonowe dwudzielne g160mm L=3,0m szt. 1
9. Remont wylotu prefabrykowanego g500mm kpl. 1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji 3 zgodne z Dokumentacja Techniczng oraz
ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektows, Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialty i wyroby budowlane przeznaczone do wmontowania powinny by¢

dopuszczone do stosowania w budownictwie i by¢ oznakowane znakiem CE i B i posiada¢ deklaracje wlasciwosci

uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Zaprojektowano odwodnienie z rur GRP odlewanych ods$rodkowo (CC-GRP). Polaczenia musza gwarantowaé

100% szczelnosci w zwiazku z podmoktymi terenami i zmiennymi w czasie poziomami wody gruntowe;j.

Zastosowane rozwigzanie materiatowe, oparte na rurach GRP, o 1zejszej konstrukeji — nie wymaga stabilizowania

podioza ani profilowanej podbudowy. Rury GRP, ze wzgledu na rozwiazanie konstrukcyjne — nie wymagaja

réwniez dodatkowych izolacji.

Rury z zywic poliestrowych GRP (np. typu CC) o $rednicy DN 600 i DN200, wzmocnione widknem szklanym

typu E, produkowane w procesie odlewania odsrodkowego, wg PN-EN 14364; lub rury rownowazne w zakresie

rur odlewanych odsrodkowo. Rury klasy ciénienia PN1, o SN 10.000 N/m?

Ksztaltki dostarczane na budowe powinny by¢ laminowane przez uprawnionych laminatoréow posiadajacych

certyfikat DVS 2220 wystawionych przez niezalezng instytucj¢ i posiada¢ aprobaty techniczne IBDiM oraz ITB.

Zamawiajacy bedzie wymagatl przedstawienia tych certyfikatow przy dopuszczeniu materialowym. Rury nalezy

wykonaé z materiatéw o stalej wytrzymatoséci konstrukcyjnej $cianki rury na catej jej dtugosci (nie dopuszcza si¢

konstrukcji zebrowanej o zmiennej wytrzymatosci na jej dlugosci), warstwa wewngetrzna z czystej zywicy min. 1,0

mm bez dodatku wtokna szklanego.

Laczniki wykonane w postaci pierScienia z zywicy zbrojonej wioknem szklanym z osadzonga wewnatrz

pelnoprofilowa uszczelka z EPDM (uszczelki w postaci profilowanej wyktadziny na catej dtugosci tacznika).

¢ studnie kanalizacyjne GRP, alternatywnie z betonu C35, F150, W8, kineta z poliuretanowa wg PN-
EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-1:1999

o wpusty uliczne GRP, alternatywnie z betonu C35, F150, W8 z osadnikiem i koszem wg PN-EN1917:2004, PN-
EN476:2001

o ksztaltki GRP

e beton B-15, B-20 (prefabrykaty),

e trawa,

e i inne —drobne materiaty pomocnicze.
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5.

Wymagania dotyczace Materiatow j.w.:
Stosowane Materiaty: rury, itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych i by¢ zgodne z normami.

SPRZET

Warunki ogodlne stosowania sprze¢tu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

TRANSPORT

Warunki ogoélne transportu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogélne”
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajagce pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce prowadzenia Robot

5.2.1.  Przewody kanalizacji deszczowej

Rury kanalizacyjne nalezy posadawia¢ bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna wykopu. Z uwagi na
konstrukcje rury GRP i typ materialu — nie ma potrzeby stosowania fundamentu. Rury nie wymagaja dodatkowych
izolacji.

Zaleca si¢ uktadanie kanatow w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. System kanalizacji zgodny z wymaganiami
PN-EN 13476. Wybor materiatu kanatow deszczowych oraz ich $rednic zostal dokonany z uwzglednieniem
pozadanych parametréw hydraulicznych, predkosci przeptywu, spadkow.

Na matych powierzchniach mozna stosowac zaggszczanie rgczne piaskiem tj. ubijaki z ptyta o wym. ok. 50x50 cm.
Wigksze powierzchnie powinno zaggszcza¢ si¢ mechanicznymi zaggszczarkami ptytowymi. Przej$cia kanatow
przez $ciany studni kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne, z wykorzystaniem systemowych przejs¢/tacznikow.

Ze wzgledu na niejednorodno$¢ parametréw fizycznych, mechanicznych i geometrycznych réznych (innych)
materiatow dostgpnych na rynku (ktére moga by¢ zastosowane jako réwnowazne) nalezy uwzgledniaé przy
materiatach rownowaznych odmienne wyniki naprezen (wydtuzen i odksztatcen) dla wartosci krotkookresowych jak
i dlugookresowych — eksploatacyjnych. W zwiazku z tym gdy w niniejszym zadaniu inwestycyjnym wykonawca
bedzie zamierzal wbudowaé rury kanalizacyjne rownowazne do materialu zastosowanego w projekcie, aby zostaty
one dopuszczone przez Zamawiajacego i Projektanta do wbudowania, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe okreslajace sposob wbudowania materiatu, wykonane dla budowli
inzynierskiej klasy CC3 (klasa niezawodnosci obiektu RC3) wg PN-EN 1990:2004 (warto$¢ wspotczynnika
niezawodnosci Pmin=4,3) i obliczeniowe] trwalosci kanatu min. 100 lat.

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociagu przed zamuleniem.

5.2.2.  Studzienki kanalizacyjne

Studnie przelotowe i potaczeniowe zaprojektowano jako studnie @1200mm z materiatu GRP. Sktadaja si¢ one z rur
wraz ze zintegrowanym kanalem GRP. Ich wewngtrzna i zewngtrzna powierzchnia jest gtadka i odporna na korozje.
Alternatywnie mozna zastosowac studnie okragle z betonu C35/45 o $rednicy ¢1200mm, taczone na uszczelki
gumowe z fabrycznie wbudowanymi kinetami. Zwienczenie studni wlazami zeliwnymi @600mm typu ci¢zkiego
klasy D400 z wypelnieniem betonowym. Poniewaz projektowane studnie znajduja si¢ poza obszarem szczeg6élnego
zagrozenia powodzig a rz¢dne posadowienia wtazoéw znajdujg si¢ ponad rz¢dng zwierciadta wody 1% w zwigzku z
czym nie przewiduje si¢ zainstalowania dodatkowych zabezpieczen. Studnie te musza spetnia¢ wymogi zawarte w
normie PN-EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-1:1999.

Cze$¢ studni na kanale deszczowym, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK w Tomaszowie
Mazowiecki Sp. z 0.0. zaprojektowano jako studnie osadnikowe.

Glebokos¢ projektowanych osadnikéw 0.4m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

« studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm i podtozu betonowym z
betonu B20;

» we wszystkich studzienkach zamontowac¢ pierscienie odciazajace.

Nie nalezy posadawiac studzienek na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybra¢ i uzupeti¢ brakujaca
ilo§¢ ,,chudym betonem”.
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5.2.3.

5.24.

5.2.5.

Wpusty uliczne

Wpusty uliczne GRP ¢500mm z osadnikiem lub alternatywnie z kregéw betonowych ¢500mm z osadnikami wg
PN74/H-74081. Wpusty z pier§cieniem odcigzajacym oraz krata prostokatng zeliwna uchylng z zatrzaskiem klasy
D400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany lcm ponizej $cieku jezdni.

Powierzchnie zewngtrzne wpustow deszczowych zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem.

Nie nalezy posadawia¢ wpustow ulicznych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybra¢ i uzupetnié¢
brakujaca ilos¢ ,,chudym betonem.

Wylot do odbiornika
Istniejacy wylot 8500mm do rzeki Pilicy wyremontowany zostanie z elementoéw prefabrykowanych. Wymienione
zostanie istniejagce umocnienie skarpy rzeki Pilicy na db. 3,0m i szer.3,0m w postaci narzutu kamiennego w
geokracie na geowltokninie. Rzgdna posadowienia rurociggu (dna) i rzgdna istniejacego wylotu w wezle S1
pozostaje niezmieniona i wynosi 152,49 m n.p.m. Rzedne terenu pozostaja niezmienione.

Uzbrojenie rurociggow

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowig studnie i wpusty z materiatu GRP. Alternatywnie mozna zastosowac
studnie i wpusty z betonu C35/45 ¢1200mm. Elementy studni speliajace wymagania normy PN-92/B-10729, z
betonu wodoszczelnego klasy W8, mato nasigkliwego i mrozoodpornego, taczonych na uszczelk¢ gumowa z
gotowym pelnym dnem oraz wyrobiona kineta betonu nie gorszego niz B20, stopniami zlazowymi, plyta
pokrywowg oraz zamontowanymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi.

5.2.6. Proba szczelnosci

5.2.6.1. Kanalizacja deszczowa

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umozliwiajace zejScie na poziom kanatldéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napelienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Ziacza kielichowe
zarowno na rurach jak i polgczeniach ze studzienkami i przylaczami winny by¢ zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka (tacznie z przykanalikami) i inne ksztattki z otworami musza by¢ na okres proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem.
Studzienki podlegaja probie facznie z calym badanym rurociagiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres proby)
badanych kanaléw musza by¢ wyposazone w krocee z zaworami dla :

- odprowadzenia wody

- oproznienia rurociagu z wody po probie

- odpowietrzenia

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne, odpowietrzenie
dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napehlienie przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla
spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot 1 uzytych  Materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
e podda¢ rurociagi probie na szczelnose,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,
sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociaggow,
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wiercenia otwordw 1 wykonania przej$¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania ogoélne”.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
mb: utozenie kanatu, rurociggu ,rur ochronnych, przewiertowych, przeciggania rurociggow przewodowych

w rurach ochronnych, demontazu istniejqcej sieci, zabezpieczenie zuzlem, oznakowanie rurociggow
cisnieniowych tasmq PE

szt., kpl.:

dla zainstalowanego wyposazenia, studni, wpustow, ksztaltek,
m3: masy ziemne, podloza betonowe,
m?% deskowania, izolacje,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robot

Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu rurociagow i przeprowadzeniu badan jak
w pkt.6.1.

Nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidtowo$¢ wykonania rurociagéw i ich poltaczen, przewiertow,
prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
szczelnos$¢ przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robot,
e dokona¢ szczegolowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wwmagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Roboét zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Ceny wykonania robot obejmujq odpowiednio:
e roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
sporzadzanie niezb¢dnych rysunkow wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub opracowan
utylizacje wywozonego gruzu i §ciekow,
zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacja
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne ,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE.

10.1. Normy
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania




Specyfikacje techniczne

26.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczqce elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zlgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czgs¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek zlgczy rur

wodociggowych i odwadniajgcych. Czegs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.-tom 11
,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03

ROZBIORKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z odtworzenia nawierzchni na zadaniu pn.: ,,Budowa kanalizacji deszczowej od
wysokosci Toru Lyzwiarskiego do wylotu do rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbidrkowych nawierzchni drog,
odbudowie drog na trasie rurociggéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa- opis techniczny i rysunki.

1.3.1. Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarne;j:

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z thucznia,
b/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych

¢/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni betonowych

d/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki

e/ rozbiorka i naprawa obrzezy i krawgznikow

f/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni ziemne;j.

g/ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokot przepompowni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST - 00.00- Wymagania
Ogodlne.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowaé, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym,
rysunkami i przedmiarem robot, materiaty:

e piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

e mieszanka mineralno — bitumiczna PN-C-96170:1965, PN-C-96173:1974,
o thuczen,

e iinne drobne materialy pomocnicze

e materialy z odzysku: obrzeza, krawezniki

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robot drogowych, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e  wytworni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

rozktadarki do mas mineralno — asfaltowych,

walcow lekkich, §rednich i ciezkich drogowych,

zageszczarki ptytowej z ostona z tworzywa sztucznego,

ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudno
dostepnych,

tadowarki do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatowania,

e  koparki,

e  spycharki,
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przewoznych zbiornikoéw na wode,

samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

narzgdzia brukarskie

oraz inny sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

e Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST - 00.00.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonym w pokrowce
brezentowe. Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetlnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST - 00.00.

5.2. Wymagania szczegolne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inzynierem wszystkie
materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki zostang ujete w cenach
jednostkowych rozbiorek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawceg robot sieciowych.
5.2.1.  Roboty rozbiorkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub rgczne wylamanie
nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pita do asfaltu. Materiat z
rozbidrki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2.  Profilowanie i zageszczanie podioza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z montazem kanatu sanitarnego.
Zaggszczanie nalezy wykonywacé na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczania nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ zaggszczania:

e  gbrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

e  na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97 Is
Profilowanie 1 zaggszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu, nie moze si¢
odbywac ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz
profilowanie wykonywac r¢cznie.
Przed przystapieniem do profilowania nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktory uleglt nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca
si¢ by rzedne przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzgdnych podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zaggszczania podtoza. Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie
powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

5.2.3. Podbudowa z kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢
po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy
osiagni¢cie wymaganych spadkow i1 rzednych wysoko$ciowych. Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas
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5.24.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce.

Nawierzchnie mineralno- asfaltowe.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z dwoch warstw: $cieralnej i wigzace;.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia, w obecnosci Inzyniera, kontrolnej produkcji w postaci zarobu probnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli dozowania
kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia. Probke mieszanki
mineralnej nalezy pobra¢ po oproznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pely zaréb probny z
udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢
wykonujac ekstrakcje.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowa¢ gorgcym bitumem krawedzie istniejacych nawierzchni oraz
innych urzadzen instalacyjnych znajdujacych si¢ w nawierzchni. Mieszank¢ mineralno- asfaltowg roztozy¢ przy
pomocy rozscietacza i zagg$ci¢ walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedost¢pnych dla rozktadarki
mieszanke ulozyc¢ i zagesci¢ zageszcezarka recznag przy kraweznikach i urzadzeniach obcych.

Podczas zaggszczania masy nalezy stale sprawdzaé profil poprzeczny nawierzchni oraz jej réwnos$¢ w profilu
podluznym. Spadki poprzeczne powinny by¢ wykonane zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zaggszczenie
nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi.

Wszelkie nieréwnos$ci profilu podluznego i poprzecznego powstajace w czasie zageszczania powinny byc¢
bezzwlocznie likwidowane przez zagarnigcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wglebien.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy r¢cznym rozkladaniu masy nalezy je natychmiast zlikwidowa¢ przez
dodanie gorgcej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zaggszczenie do uzyskania prawidtowego profilu i
jednorodnego wygladu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczenia powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta.

Ztacza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 10 cm. Ziacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Urzadzenia instalacyjne, jak wilazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane Smm ponizej poziomu
przylegajacej nawierzchni.

Jezdnie ziemne i gruntowe
Warstwy nawierzchni ziemnej i gruntowej uszkodzone podczas wykonywania robot nalezy wyremontowaé
poprzez profilowanie i zaggszczenie nawierzchni drog. Usunigte podczas robot warstwy nawierzchniowe nalezy
odtworzy¢ przy uzyciu materialow o sktadzie zblizonym do usunigtych. Nalezy zastosowa¢ podbudowe z thucznia
kamiennego grubosci do 10 cm. Przy zasypywaniu kanalow nalezy uzyska¢ wskaznik zaggszczenia Is > 0,98.
Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ z nowych materiatow.

Nawierzchnie z kostki brukowej
Kostke brukowa uklada¢ nalezy na uprzednio przygotowanej i wyrownanej podsypce rozscielonej na
wyprofilowanym podtozu. Kostki uktada¢ paletami z uzupehieniem brzegéw lub pojedynczo. Kostki nalezy ubi¢
ubijakiem rgcznym lub zageszczarka. Zageszczanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka. Spoiny wypeti¢ mieszanka cementowo-piaskowa z polewaniem powierzchni woda. Nawierzchnie
oczysci¢ z nadmiaru piasku 1 sprawdzi¢ spadki poprzeczne i podtuzne oraz réwno$¢ nawierzchni.

Nawierzchnia z betonu.
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Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z betonu drogowego B 30 grubosci 23 cm po zageszczeniu na podbudowie z
thucznia kamiennego gr. 15c¢cm. Receptura betonu powinna posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Zageszczanie
masy betonowej w nawierzchni powinno by¢ rozpoczete nie pozniej niz przed uptywem 30 min w temperaturze
powyzej 20° a przy temperaturze ponizej 20°C nie pozniej niz po uptywie 1 godz. od czasu dodania wody do
masy betonowej. Mas¢ betonowg zaggeszcza¢ wibratorami powierzchniowymi i wglebnymi.

5.2.8.  Krawezniki i obrzeza betonowe

Pod krawezniki i tawy kraweznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez r¢czne odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i
$cian wykopow oraz uformowanie poboczy poprzez r¢czne odspojenie gruntu, wyrownanie dna i $cian wykopow
oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo- cementowej i tawie betonowej. Lawy betonowe wykonaé
nalezy w deskowaniu, z rgcznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Czg$¢ tawy
stanowigcej opor wykonac nalezy po ustawieniu kraweznika. Lawy nalezy pielggnowac przez polewanie woda.

Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny wypetiaé¢
zaprawa cementowo-piaskowa.

Obrzeza betonowe ustawiaé¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo- cementowe;.

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowaé wedtug osi podanych punktéw wysoko$ciowych. Spoiny
wypehiac piaskiem lub zaprawa cementowa. Zewngtrzne $ciany obrzezy zasypa¢ ziemia, ktorg nalezy ubic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. QOgolne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST- 00.00

6.2 Kontrola i badanie Robot i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot 1 uzytych materialow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

6.2.1. Podtoze
Rownos¢ wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata co 20m w kierunku podtuznym.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 2 cm.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tata di. 4 m 1 poziomnicg. Odchylki spadkow od przewidzianych
w Projektem powinny si¢ miesci¢ w granicach + 0,5%. Glgbokos¢ koryta i rz¢dne dna nie powinny si¢ rézni¢ od
projektowanych o +lcm i —2cm.
Wszystkie powierzchnie rdéznigce si¢ od wymaganych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
do glebokosci co najmniej 10cm, wyré6wnane i powtornie zaggszczone.

6.2.2. Podbudowa z tlucznia
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania w czasie robot:

- uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

- wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresla¢ wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
phytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywac¢ nie rzadziej niz raz na 5 000 m” lub wg zalecen Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
- szerokos¢ podbudowy
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6.2.3.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25
cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

- rownos¢ podbudowy
Nieré6wnosci  podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata Iub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4.0 metrowa lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

- spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5%.

- rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1 cm, -2 cm.

- grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%
- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- nosnos¢ podbudowy
- modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.
- ugiecie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

Nawierzchnia asfaltowa

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji
Inzynierowi.

Badania w czasie robot

- uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjnej.

- sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.

- badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny asfaltu nalezy okresli¢ wlasciwosci asfaltu.

- badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypelniacza.

-pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu termometru w mieszance
1 odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

- sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

- wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wrhasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre§la¢ na probkach zaggszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
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Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego:

- Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja
+ 5 cm.

- Rownosé warstwy

Nierownosci podluzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg PN-EN13108-1:2008 nie powinny
by¢ wicksze od podanych nizej

- warstwa $cieralna 5 mm,

- warstwa wigzaca 8 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe
Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 1 cm.

- Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg £ 5 cm.

- Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja = 10%.

- Zlgcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zlacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy urzadzeniach w jezdni powinna wystawac¢ 3+5 mm ponad ich powierzchnig.

- Wyglgd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

- Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;j.

- Modut sztywnosci petzania
Modul sztywnosci pelzania, okreslony na probkach wycigtych z warstwy, powinien by¢ zgodny z ustalonym w
recepcie laboratoryjnej.

OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.:”Wymagania ogoélne”.
7.2.  Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest:
m?: rozebrania nawierzchni, ulozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,
mb: cigcie istniejacych krawedzi asfaltu
m?’: wywoOz gruzu, nadmiaru ziemi
t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci
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Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”

9.2.  Platnosci

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z obmiarem Robot z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

Cena jednostkowa 1 m? rozbiorek i odbudowy nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio:

prace pomiarowe,

wywoz 1 zlozenie gruzu z rozbidrki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym przez Wykonawce
i uprzednio akceptowanym przez Inzyniera,

koszty utylizacji materiatdéw pochodzacych z rozbiorek,

odtworzenie nawierzchni drog i wykonanie utwardzenie terenu przy przepompowniach

zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,

wykonanie prac objetych specyfikacja,

prowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? trawnika :

prace przygotowawcze i pomiarowe ,
przekopanie gleby z wyprofilowaniem ,

rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zaggszczeniem,
wysianie mieszanek traw,

podlanie woda,

uwatowanie,

pielegnacja,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi

normami Krajow UE.
10.1.Normy:

PN-B-4481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-B-32250

PN-§-06102

BN-84/6774-02
BN-64/8931-02

BN-64/8931-04
BN-70/8931-06

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania.
obcych

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania.
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania.
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Angeles

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczenie sktadu ziarnowego
Oznaczenie ksztaltu ziarna
Oznaczenie wilgotnosci

Oznaczenie nasigkliwosci
Oznaczenie mrozoodpornosci metodg

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
Oznaczenie zawartosci siarki metodq
Oznaczenie rozpadu krzemianowego

Oznaczenie rozpadu zelazawego
Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12

PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974

Drogi samochodowe. Pomiar ugiec¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych
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PN-§-04001:1967
PN-§-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

BN-87/6774-04

10.2.Inne
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktérego przyjmuje
si¢ konstrukcje nawierzchni ciggdéw komunikacyjnych w zalezno$ci od kategorii ruchu.

Katalog szczeg6tow Drogowych

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq
Zaprawy budowlane zwykie

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonow
i zapraw

Piasek do betonow i zapraw.




